

40.105.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.105.1011 (03.027/İB-2)
Tanımı	Hidrolik çakıcı (50 ton santrifüj kuvvetinde)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	221564,20	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	184187,02	0,00	0,00
2014	229965,85	0,00	0,00
2019	478534,00	0,00	0,00
2018	294209,00	0,00	0,00
2016	251689,67	0,00	0,00
2017	290216,79	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2021	708324,00	0,00	0,00
2023-1	1565876,00	0,00	0,00
2023-2	2348814,00	0,00	0,00
2022-1	1193898,00	0,00	0,00
2020	522178,00	0,00	0,00

40.105.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.105.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.