

40.105.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.105.1012 (03.027/İB-3)
Tanımı	Hidrolik çakıcı (75 ton santrifüj kuvvetinde)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2017	386955,72	0,00	0,00
2014	306621,13	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	638045,00	0,00	0,00
2018	392278,00	0,00	0,00
2015	295418,93	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	335586,22	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1591864,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	696237,00	0,00	0,00
2013	245582,69	0,00	0,00
2023-1	2087835,00	0,00	0,00
2023-2	3131752,50	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	944431,00	0,00	0,00

40.105.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.105.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.