

40.105.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.105.1013	(03.027/İB-4)
Tanımı	Hidrolik çakıcı (97 ton santrifüj kuvvetinde)	
Birimi	Adet	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	1646487,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2013	254009,55	0,00	0,00
2023-1	2159476,00	0,00	0,00
2023-2	3239214,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	317142,44	0,00	0,00
2018	407366,00	0,00	0,00
2021	976838,00	0,00	0,00
2015	305555,85	0,00	0,00
2020	720128,00	0,00	0,00
2017	400233,61	0,00	0,00
2016	347101,44	0,00	0,00
2019	659939,00	0,00	0,00

40.105.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.105.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.