

40.105.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.105.1014	(03.027/İB-5)
Tanımı	Hidrolik çakıcı (146 ton santrifüj kuvvetinde)	
Birimi	Adet	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	344297,31	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	542496,74	0,00	0,00
2022-1	2231731,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	894515,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	976097,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	550698,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2021	1324056,00	0,00	0,00
2015	414165,75	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	429870,80	0,00	0,00
2023-1	2927062,00	0,00	0,00
2023-2	4390593,00	0,00	0,00
2016	470478,72	0,00	0,00

40.105.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.105.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.