

40.110.3114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 40.110.3114 (03.527/İB-1)

Tanımı 46,4 Ton santrifüj kuvvetinde hidrolik Vibro-Çakıcı (MS -6 HFB)

Birimi Saat

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	53,49	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	95,23	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	211,20	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	211,20	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	34,73	0,00	0,00
2022-3	219,70	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	55,46	0,00	0,00
2015	40,47	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	127,09	0,00	0,00
2016	46,56	0,00	0,00
2019	86,28	0,00	0,00
2023-1	297,29	0,00	0,00
2023-2	455,43	0,00	0,00
2014	35,28	0,00	0,00

40.110.3114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.105.1010	03.027/İB-1	Hidrolik çakıcı (46.4 ton santrifüj kuvvetinde)	Adet	0,000273
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.