

40.110.3115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.110.3115	(03.527/İB-2)
Tanımı	50 Ton santrifüj kuvvetinde hidrolik Vibro-Çakıcı (MS-15 HHF)	
Birimi	Saat	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	157,65	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	57,69	0,00	0,00
2022-1	353,93	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	353,93	0,00	0,00
2017	87,99	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	362,43	0,00	0,00
2021	211,77	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	143,49	0,00	0,00
2023-1	484,48	0,00	0,00
2023-2	736,23	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	90,47	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	76,17	0,00	0,00
2014	58,24	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	66,76	0,00	0,00

40.110.3115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.105.1011	03.027/İB-2	Hidrolik çakıcı (50 ton santrifüj kuvvetinde)	Adet	0,000273
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.