

40.110.3116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.110.3116 (03.527/İB-3)
Tanımı	75 Ton santrifüj kuvvetinde hidrolik Vibro-Çakıcı (MS-25HHF)
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	114,37	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	205,17	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	462,58	0,00	0,00
2022-2	462,58	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	98,81	0,00	0,00
2022-3	471,08	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	75,72	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	86,86	0,00	0,00
2013	75,17	0,00	0,00
2023-1	626,98	0,00	0,00
2023-2	949,97	0,00	0,00
2018	117,24	0,00	0,00
2021	276,23	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	187,04	0,00	0,00

40.110.3116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3116 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.105.1012	03.027/İB-3	Hidrolik çakıcı (75 ton santrifüj kuvvetinde)	Adet	0,000273
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.