

40.110.3117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.110.3117 (03.527/İB-4)
Tanımı	97 Ton santrifüj kuvvetinde hidrolik Vibro-Çakıcı (MS-16HF)
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	78,12	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	118,43	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	77,57	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	102,29	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	89,96	0,00	0,00
2019	193,01	0,00	0,00
2018	121,36	0,00	0,00
2023-1	646,54	0,00	0,00
2023-2	979,31	0,00	0,00
2021	285,08	0,00	0,00
2022-1	477,49	0,00	0,00
2022-2	477,49	0,00	0,00
2022-3	485,99	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	211,69	0,00	0,00

40.110.3117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.105.1013	03.027/İB-4	Hidrolik çakıcı (97 ton santrifüj kuvvetinde)	Adet	0,000273
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.