

40.110.3118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.110.3118	(03.527/İB-5)
Tanımı	146 Ton santrifüj kuvvetinde hidrolik Vibro-Çakıcı (MS-24 HF)	
Birimi	Saat	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	103,83	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	135,38	0,00	0,00
2015	119,34	0,00	0,00
2019	257,05	0,00	0,00
2022-2	637,26	0,00	0,00
2022-3	645,76	0,00	0,00
2017	156,99	0,00	0,00
2022-1	637,26	0,00	0,00
2013	103,28	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	856,09	0,00	0,00
2023-2	1293,63	0,00	0,00
2020	281,57	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	160,49	0,00	0,00
2021	379,87	0,00	0,00

40.110.3118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3118 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.105.1014	03.027/İB-5	Hidrolik çakıcı (146 ton santrifüj kuvvetinde)	Adet	0,000273
10.100.1056	01.405	Makinist yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.