

## 40.110.3214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 40.110.3214 (03.596/1)

**Tanımı** Panton vinci

**Birimi** Saat

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	225,79	0,00	0,00
2014	187,62	0,00	0,00
2018	253,71	0,00	0,00
2022-2	1032,26	0,00	0,00
2022-3	1139,36	0,00	0,00
2021	397,45	0,00	0,00
2020	350,31	0,00	0,00
2016	186,61	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	689,38	0,00	0,00
2015	177,19	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	1305,38	0,00	0,00
2023-2	1770,25	0,00	0,00
2019	302,24	0,00	0,00
2013	165,95	0,00	0,00

## 40.110.3214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 40.110.3214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1005	03.504	Ekskavatör'ün (210-259 HP-2 1/2 YD <sup>3</sup> ) 1 Saatlik Ücreti	Saat	1,000000
10.120.1181	03.096	Pon ton (kreyn dubası 100 tonluk) (devam eden işler için)	Adet	0,000125
10.100.1519	01.719	Gemici (tayfa)	Saat	2,880000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.