

40.110.3214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 40.110.3214 (03.596/1)

Tanımı Panton vinci

Birimi Saat

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	350,31	0,00	0,00
2015	177,19	0,00	0,00
2022-2	1032,26	0,00	0,00
2014	187,62	0,00	0,00
2013	165,95	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	1139,36	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	689,38	0,00	0,00
2016	186,61	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	302,24	0,00	0,00
2017	225,79	0,00	0,00
2018	253,71	0,00	0,00
2021	397,45	0,00	0,00
2023-1	1305,38	0,00	0,00
2023-2	1770,25	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

40.110.3214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1005	03.504	Ekskavatör'ün (210-259 HP-2 1/2 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	1,000000
10.120.1181	03.096	Pon ton (kreyn dubası 100 tonluk) (devam eden işler için)	Adet	0,000125
10.100.1519	01.719	Gemici (tayfa)	Saat	2,880000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.