

40.110.3219 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 40.110.3219 (03.597/1)

Tanımı Dalgıç takımı

Birimi Saat

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	59,59	0,00	0,00
2014	66,21	0,00	0,00
2023-1	560,69	0,00	0,00
2023-2	871,83	0,00	0,00
2017	91,98	0,00	0,00
2015	68,80	0,00	0,00
2016	82,19	0,00	0,00
2018	104,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	335,19	0,00	0,00
2022-3	409,52	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	151,43	0,00	0,00
2022-1	285,44	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	179,74	0,00	0,00
2019	129,48	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

40.110.3219 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3219 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.110.3218	03.597	Dalgıç B10633 botu	Saat	1,000000
10.100.1515	01.715	Dalgıç kılavuzu	Saat	1,000000
10.100.1522	01.722	Dalgıç	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.