

40.120.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 40.120.1004 (04.003/B)

Tanımı Çakıl (08.003)

Birimi m³

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	58,26	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	132,95	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	53,35	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	263,02	0,00	0,00
2023-2	263,02	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	73,54	0,00	0,00
2018	40,38	0,00	0,00

40.120.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.120.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.