

40.115.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.115.1201 (N-101)
Tanımı	440.000 m mesafeye nakliye fiyatı
Birimi	Ton
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	92,17	0,00	0,00
2021	215,08	0,00	0,00
2022-1	266,94	0,00	0,00
2019	166,22	0,00	0,00
2020	191,39	0,00	0,00
2022-3	387,82	0,00	0,00
2018	140,02	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	377,75	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	105,77	0,00	0,00
2016	113,33	0,00	0,00
2017	123,40	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	98,72	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	458,33	0,00	0,00
2023-2	549,01	0,00	0,00

40.115.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Not: Cetvel 1'deki nakliye fiyatları İller Bankası analiz kitabında yer alan nakliye formüllerinden hesaplanmış olup, imalattaki kazı malzeme taşımalarında uygulanacaktır. (Yükleme, boşaltma, istif, ve %25 yüklenici kârı ve genel gider bedelleri hariç)

40.115.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.