

40.123.5787 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.123.5787	(08.770388)
Tanımı	Çapı 250 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	
Birimi	Adet	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	249,60	0,00	0,00
2020	565,00	0,00	0,00
2013	228,30	0,00	0,00
2022-1	1526,40	0,00	0,00
2022-2	2092,80	0,00	0,00
2022-3	2092,80	0,00	0,00
2023-1	1083,40	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	274,60	0,00	0,00
2016	274,60	0,00	0,00
2018	536,40	0,00	0,00
2017	429,06	0,00	0,00
2023-2	1625,10	0,00	0,00
2021	848,00	0,00	0,00
2019	451,90	0,00	0,00

40.123.5787 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.123.5787 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.