

40.145.1364 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.145.1364	(08.78145/İB)
Tanımı	Çapı 500 mm, 25 atü sürgülü vana (Sfero döküm)	
Birimi	Adet	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	58055,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	79599,10	0,00	0,00
2022-3	79599,10	0,00	0,00
2021	32253,00	0,00	0,00
2013	10898,20	0,00	0,00
2023-1	114786,20	0,00	0,00
2015	11989,00	0,00	0,00
2018	18697,10	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	28045,65	0,00	0,00
2020	28046,00	0,00	0,00
2016	11989,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	15580,90	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	172179,30	0,00	0,00
2014	10898,20	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

40.145.1364 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1364 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.