

40.145.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.145.1407	(08.78167/İB)
Tanımı	Çapı 150 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)	
Birimi	Adet	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	3436,13	0,00	0,00
2017	1636,20	0,00	0,00
2022-2	11871,00	0,00	0,00
2022-3	11871,00	0,00	0,00
2018	1963,50	0,00	0,00
2015	1259,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	3436,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	1046,80	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	1384,90	0,00	0,00
2022-1	8658,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	12987,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	1144,20	0,00	0,00
2023-2	19480,50	0,00	0,00
2021	4810,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

40.145.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.