

40.145.1413 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.145.1413 (08.78174/İB)
Tanımı	Çapı 450 mm, 40 atü, sürgülü vana (Çelik döküm)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	27734,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	95826,00	0,00	0,00
2022-1	69890,00	0,00	0,00
2017	13206,54	0,00	0,00
2018	15847,90	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	27733,83	0,00	0,00
2014	9237,70	0,00	0,00
2021	38828,00	0,00	0,00
2016	11178,20	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	157252,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	95826,00	0,00	0,00
2013	11836,50	0,00	0,00
2015	10162,00	0,00	0,00
2023-1	104835,00	0,00	0,00

40.145.1413 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1413 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.