

40.150.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 40.150.1002

Tanımı K: Projelendirme bedeli | Etüd ve Proje İşleri P = 1,25x(A + KxL) P: Proje yapımının toplam bedeli L: Çelik boru hattının uzunluğu

Birimi km

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	1229,00	0,00	0,00
2020	830,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	1362,00	0,00	0,00
2022-3	1362,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	3411,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	728,00	0,00	0,00
2021	942,00	0,00	0,00
2023-1	2274,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

40.150.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.150.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.