

40.150.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 40.150.1034

Tanımı 17,0 libre Magnezyum Anod

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	803,00	0,00	0,00
2022-1	1825,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	1825,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	5413,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	1825,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	737,12	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	3609,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2021	1014,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

40.150.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.150.1034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.