

40.150.1055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 40.150.1055

Tanımı Derin Kuyu Anod Yatağı Yapılması

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	523,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	414,00	0,00	0,00
2022-2	941,00	0,00	0,00
2022-3	941,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	3210,00	0,00	0,00
2023-1	1861,00	0,00	0,00
2022-1	941,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	380,00	0,00	0,00
2023-2	2791,50	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

40.150.1055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.150.1055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.