

43.100.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.100.1302

Tanımı El ile yapılan geniş derin kazılarda dolgu karşılığı düşülecek bedel

Birimi m³

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	8,44	0,00	0,00
2022-3	20,31	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	46,88	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	15,63	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	31,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	7,19	0,00	0,00
2021	10,29	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

43.100.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.100.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		0.50 x (10.100.1062 Poz no) Düz işçi saat ücreti		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.