

43.501.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.501.1052 (36.01902)

Tanımı Çapı 100 mm (4" -114,3 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	2,25	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	5,56	0,00	0,00
2018	4,39	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	24,35	0,00	0,00
2022-1	12,13	0,00	0,00
2021	7,95	0,00	0,00
2022-3	15,78	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	12,13	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	2,50	0,00	0,00
2015	2,78	0,00	0,00
2020	6,53	0,00	0,00
2023-2	37,65	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	3,57	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	3,84	0,00	0,00

43.501.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Başların bağlanması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı (bilezik ve kauçuk contalar hariç) alet ve edevat giderleri ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, bir metre tul boruya düşen baş bağlanmasının; 1 metre fiyatı.

43.501.1052 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,265000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,089000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.