

43.501.1055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.501.1055 (36.01906)

Tanımı Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	7,24	0,00	0,00
2013	6,23	0,00	0,00
2022-1	28,90	0,00	0,00
2020	14,99	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	12,89	0,00	0,00
2021	17,39	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	8,04	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	55,70	0,00	0,00
2022-2	39,28	0,00	0,00
2022-3	44,86	0,00	0,00
2017	9,40	0,00	0,00
2014	7,35	0,00	0,00
2018	10,63	0,00	0,00
2023-2	78,53	0,00	0,00

43.501.1055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Başların bağlanması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı (bilezik ve kauçuk contalar hariç) alet ve edevat giderleri ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, bir metre tul boruya düşen baş bağlanmasının; 1 metre fiyatı.

43.501.1055 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,040000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,060000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,180000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.