

43.501.1058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.501.1058 (36.01910)

Tanımı Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	7,25	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	15,40	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	8,48	0,00	0,00
2022-1	34,38	0,00	0,00
2023-1	66,70	0,00	0,00
2015	8,49	0,00	0,00
2022-2	44,75	0,00	0,00
2022-3	51,99	0,00	0,00
2016	9,65	0,00	0,00
2021	20,99	0,00	0,00
2020	17,94	0,00	0,00
2017	11,14	0,00	0,00
2023-2	95,53	0,00	0,00
2018	12,61	0,00	0,00

43.501.1058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Başların bağlanması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı (bilezik ve kauçuk contalar hariç) alet ve edevat giderleri ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, bir metre tul boruya düşen baş bağlanmasının; 1 metre fiyatı.

43.501.1058 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,040000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.