

43.501.1059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.501.1059 (36.01911)

Tanımı Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeti hariç)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	12,01	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	9,04	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	10,46	0,00	0,00
2015	9,12	0,00	0,00
2022-1	37,11	0,00	0,00
2022-2	47,49	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	19,40	0,00	0,00
2023-2	104,03	0,00	0,00
2013	7,76	0,00	0,00
2022-3	55,55	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	13,61	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	22,78	0,00	0,00
2019	16,65	0,00	0,00
2023-1	72,20	0,00	0,00

43.501.1059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Başların bağlanması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı (bilezik ve kauçuk contalar hariç) alet ve edevat giderleri ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, bir metre tul boruya düşen baş bağlanmasının; 1 metre fiyatı.

43.501.1059 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD ³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,040000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,120000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,360000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.