

## 42.100.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 42.100.1103 (1103)

**Tanımı** 400 dozlu ve bütün işçiliği elle yapılan dövme beton yapılması

**Birimi** m3

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Harita

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	280,00	0,00	0,00
2019	421,50	0,00	0,00
2017	298,00	0,00	0,00
2023-2	2314,15	0,00	0,00
2022-1	793,26	0,00	0,00
2013	150,26	0,00	0,00
2022-2	1058,41	0,00	0,00
2022-3	1277,59	0,00	0,00
2018	336,54	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	1846,77	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	170,28	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	191,00	0,00	0,00
2020	475,17	0,00	0,00
2021	496,43	0,00	0,00

## 42.100.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Karadeniz Bölgesinde böđürtlenle kaplı alanlarda bu birim fiyatlara 1.3 katsayısı uygulanır.

## 42.100.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.