

43.502.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.502.1012 (36.02613)

Tanımı Dış çapı 315 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	5,36	0,00	0,00
2013	4,84	0,00	0,00
2020	14,03	0,00	0,00
2016	7,68	0,00	0,00
2017	8,25	0,00	0,00
2023-1	52,19	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	26,01	0,00	0,00
2022-2	26,01	0,00	0,00
2022-3	33,85	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	79,85	0,00	0,00
2021	17,09	0,00	0,00
2019	11,94	0,00	0,00
2015	5,98	0,00	0,00
2018	9,45	0,00	0,00

43.502.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Başların bağlanması için her türlü malzeme ve işçilik alet ve edevat giderleri ile yüklenici kârı ve genel giderler dâhil bir metre boyura düşen baş bağlanmasının; 1 metre fiyatı.

43.502.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,660000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,125000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.