

43.523.1628 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1628 (36.11328)

Tanımı Dış Çapı 315 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	553,71	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	1039,36	0,00	0,00
2013	354,38	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	3206,46	0,00	0,00
2018	692,25	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	830,70	0,00	0,00
2022-1	2338,63	0,00	0,00
2022-2	3206,13	0,00	0,00
2023-2	6936,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	354,38	0,00	0,00
2016	354,38	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	1299,49	0,00	0,00
2023-1	4624,00	0,00	0,00
2015	354,38	0,00	0,00

43.523.1628 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1628 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.1628	08.76728	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,036000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.