

41.100.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.100.1113 (38.1114)

Tanımı 0,00 - 2,00 m (Orta güçlükte toprak zeminlerde iş makinası ile araştırma veya gözlem çukuru açılması)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Jeolojik Etüd

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	46,00	0,00	0,00
2021	100,01	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	50,00	0,00	0,00
2018	65,86	0,00	0,00
2017	60,00	0,00	0,00
2020	89,45	0,00	0,00
2014	48,88	0,00	0,00
2022-1	172,67	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	258,41	0,00	0,00
2022-3	287,71	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	328,32	0,00	0,00
2023-2	429,17	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	77,88	0,00	0,00

41.100.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
				0,400000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,400000
				0,400000
				0,400000
		Bölüm Toplamı		
		Çeşitli büro ve şantiye giderleri (%10)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.