

43.523.1629 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1629 (36.11329)

Tanımı Dış Çapı 355 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	165,38	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	3526,50	0,00	0,00
2022-3	3526,84	0,00	0,00
2015	467,88	0,00	0,00
2017	731,05	0,00	0,00
2019	913,88	0,00	0,00
2021	1429,49	0,00	0,00
2013	165,38	0,00	0,00
2022-1	2572,38	0,00	0,00
2018	913,88	0,00	0,00
2016	467,88	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	7629,25	0,00	0,00
2023-1	5086,13	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	1143,11	0,00	0,00

43.523.1629 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1629 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.1629	08.76729	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,036000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.