

43.523.1630 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1630 (36.11330)

Tanımı Dış Çapı 355 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanı bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	804,30	0,00	0,00
2020	1256,86	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	2827,38	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	514,75	0,00	0,00
2015	514,75	0,00	0,00
2013	244,63	0,00	0,00
2022-2	3876,25	0,00	0,00
2014	244,63	0,00	0,00
2023-2	8385,38	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	1005,38	0,00	0,00
2022-3	3876,59	0,00	0,00
2019	1005,38	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	1570,74	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	5590,25	0,00	0,00

43.523.1630 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1630 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.1630	08.76730	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,036000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.