

43.523.1631 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1631 (36.11331)

Tanımı Dış Çapı 400 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	4231,00	0,00	0,00
2022-3	4231,34	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	381,60	0,00	0,00
2014	381,60	0,00	0,00
2017	877,34	0,00	0,00
2019	1096,75	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	561,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	1714,49	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	3086,13	0,00	0,00
2023-2	9152,88	0,00	0,00
2024	12814,83	0,00	0,00
2023-1	6101,88	0,00	0,00
2016	561,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	1371,86	0,00	0,00
2018	1096,75	0,00	0,00

43.523.1631 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1631 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.1631	08.76731	Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,036000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.