

43.523.1632 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1632 (36.11332)

Tanımı Dış Çapı 400 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanı bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	316,75	0,00	0,00
2018	1206,38	0,00	0,00
2015	617,63	0,00	0,00
2024	14091,70	0,00	0,00
2016	617,63	0,00	0,00
2019	1206,38	0,00	0,00
2023-2	10064,88	0,00	0,00
2017	965,04	0,00	0,00
2023-1	6709,88	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	3393,63	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	4652,63	0,00	0,00
2022-3	4652,96	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	316,75	0,00	0,00
2020	1508,11	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	1885,74	0,00	0,00

43.523.1632 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1632 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.1632	08.76732	Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,036000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.