

43.523.1614 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1614 (36.11314)

Tanımı Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanı bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	346,44	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	112,43	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	346,61	0,00	0,00
2013	38,25	0,00	0,00
2019	89,70	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	74,75	0,00	0,00
2017	59,77	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	140,50	0,00	0,00
2023-2	749,81	0,00	0,00
2022-1	252,81	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	38,25	0,00	0,00
2023-1	499,88	0,00	0,00
2015	38,25	0,00	0,00
2016	42,08	0,00	0,00

43.523.1614 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1614 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.1614	08.76714	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,018000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.