

43.523.1634 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1634 (36.11334)

Tanımı Dış Çapı 450 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	421,50	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	1447,63	0,00	0,00
2016	741,13	0,00	0,00
2014	421,50	0,00	0,00
2022-1	4073,63	0,00	0,00
2022-2	5584,88	0,00	0,00
2022-3	5585,21	0,00	0,00
2024	16915,08	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	12081,63	0,00	0,00
2023-1	8054,38	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	1158,01	0,00	0,00
2020	1810,61	0,00	0,00
2015	741,13	0,00	0,00
2021	2263,24	0,00	0,00
2019	1447,63	0,00	0,00

43.523.1634 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1634 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.1634	08.76734	Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,036000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.