

40.110.2012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.110.2012 (1300)
Tanımı	GPS değerlendirme programının 1 saatlik çalışma bedeli
Birimi	sa
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Harita

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2024	53,14	0,00	0,00
2015	3,10	0,00	0,00
2022-2	20,48	0,00	0,00
2022-3	20,48	0,00	0,00
2023-1	29,52	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	5,69	0,00	0,00
2017	3,90	0,00	0,00
2023-2	44,28	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	2,78	0,00	0,00
2018	4,29	0,00	0,00
2016	3,40	0,00	0,00
2021	8,45	0,00	0,00
2014	2,98	0,00	0,00
2022-1	14,94	0,00	0,00
2020	6,73	0,00	0,00

40.110.2012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Örtü temizliđi problemi olmayan veya örtü temizliđi işçi ile şeritler halinde yapılmış olan sahalarda

40.110.2012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.