

## 42.100.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 42.100.1101 (1002)

**Tanımı** Pilye zemin tesisi malzemesi

**Birimi** ad

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Harita

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1365,92	0,00	0,00
2022-3	1586,09	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	339,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	654,92	0,00	0,00
2013	220,84	0,00	0,00
2015	266,00	0,00	0,00
2019	502,78	0,00	0,00
2014	239,92	0,00	0,00
2023-1	2197,57	0,00	0,00
2018	427,23	0,00	0,00
2020	575,79	0,00	0,00
2023-2	2940,96	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2024	4390,29	0,00	0,00
2017	363,00	0,00	0,00
2022-1	1066,89	0,00	0,00

## 42.100.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kaplı fidanların dikim sahasında indirilmesinde 4407 nolu poz kullanılacaktır.  
Ağaçlandırma sahasına getirilmiş çıplak köklü, tüplü ve kaplı fidanların saha içinde taşınarak işçilerle dikim çukurlarına dağıtılması  
fidanlarda 1,7 katsayısı, 4.1 - 7 litreye kadar olan fidanlarda 2,1 katsayısı, 7.1-11 litreye kadar olan fidanlarda 2,5 katsayısı, 11.1-22 litreye kadar olan fidanlarda 2,9 katsayısı uygulanacaktır.

## 42.100.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.