

42.100.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 42.100.1101 (1002)

Tanımı Pilye zemin tesisi malzemesi

Birimi ad

Kurum İller Bankası


Fasikül Harita

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	363,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	575,79	0,00	0,00
2022-1	1066,89	0,00	0,00
2022-2	1365,92	0,00	0,00
2014	239,92	0,00	0,00
2016	339,00	0,00	0,00
2015	266,00	0,00	0,00
2023-2	2940,96	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	220,84	0,00	0,00
2022-3	1586,09	0,00	0,00
2021	654,92	0,00	0,00
2018	427,23	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	502,78	0,00	0,00
2023-1	2197,57	0,00	0,00

42.100.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kaplı fidanların dikim sahasında indirilmesinde 4407 nolu poz kullanılacaktır. Ağaçlandırma sahasına getirilmiş çıplak köklü, tüplü ve kaplı fidanların saha içinde taşınarak işçilerle dikim çukurlarına dağıtılması fidanlarda 1,7 katsayısı, 4.1 - 7 litreye kadar olan fidanlarda 2,1 katsayısı, 7.1-11 litreye kadar olan fidanlarda 2,5 katsayısı, 11.1-22 litreye kadar olan fidanlarda 2,9 katsayısı uygulanacaktır.

42.100.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.