

43.523.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1011 (36.08910)

Tanımı Dış çapı 180 mm, PE100 boru döşemesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2020 | 9,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 3,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 17,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 5,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 23,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 17,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 55,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 8,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 4,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 35,63 | 0,00 | 0,00 |

43.523.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--------------------------|--------|----------|
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,060000 |
| | | Basınç deneyi yapılması: | | |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 0,150000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.