

43.523.1622 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1622 (36.11322)

Tanımı Dış Çapı 225 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	108,75	0,00	0,00
2015	108,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	319,26	0,00	0,00
2016	108,75	0,00	0,00
2022-3	984,98	0,00	0,00
2017	169,92	0,00	0,00
2022-1	718,44	0,00	0,00
2022-2	984,69	0,00	0,00
2023-2	2130,81	0,00	0,00
2019	255,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	108,75	0,00	0,00
2021	399,36	0,00	0,00
2018	212,50	0,00	0,00
2023-1	1420,50	0,00	0,00

43.523.1622 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1622 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.1622	08.76722	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.