

43.523.1644 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1644 (36.11344)

Tanımı Dış Çapı 800 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2016	1844,13	0,00	0,00
2013	2669,00	0,00	0,00
2017	2881,45	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	13892,13	0,00	0,00
2022-3	13892,50	0,00	0,00
2015	1844,13	0,00	0,00
2018	3601,88	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	5629,58	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2024	42072,33	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	20034,00	0,00	0,00
2023-2	30051,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	10132,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	1467,28	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	3601,88	0,00	0,00
2020	4503,18	0,00	0,00

43.523.1644 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1644 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.1644	08.76744	Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,040000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.