

43.523.1624 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1624 (36.11324)

Tanımı Dış Çapı 250 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	169,13	0,00	0,00
2017	264,26	0,00	0,00
2022-1	1114,81	0,00	0,00
2021	619,45	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	169,13	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	169,13	0,00	0,00
2014	169,13	0,00	0,00
2022-2	1528,06	0,00	0,00
2022-3	1528,39	0,00	0,00
2023-1	2204,25	0,00	0,00
2024	4629,78	0,00	0,00
2023-2	3306,44	0,00	0,00
2018	330,38	0,00	0,00
2019	396,45	0,00	0,00
2020	495,58	0,00	0,00

43.523.1624 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1624 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.1624	08.76724	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,034000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.