

43.523.1625 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.1625 (36.11325)

Tanımı Dış Çapı 280 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanı bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2017	436,52	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	279,38	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	279,38	0,00	0,00
2020	683,11	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	545,75	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	279,38	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	545,75	0,00	0,00
2021	854,49	0,00	0,00
2022-1	1537,38	0,00	0,00
2013	279,38	0,00	0,00
2022-2	2107,50	0,00	0,00
2022-3	2107,84	0,00	0,00
2023-2	4559,63	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	3039,75	0,00	0,00

43.523.1625 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.1625 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.1625	08.76725	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,036000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.