

43.523.3911/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3911/12, (36.10610/12,5)

5

Tanımı Dış Çapı 180/ 180 mm, 12,5 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2021	191,39	0,00	0,00
2016	46,53	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	110,97	0,00	0,00
2014	32,32	0,00	0,00
2019	117,43	0,00	0,00
2018	83,88	0,00	0,00
2020	147,29	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	55,84	0,00	0,00
2015	38,78	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	382,53	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	756,39	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	1134,65	0,00	0,00
2024	1589,20	0,00	0,00
2022-2	524,15	0,00	0,00
2022-3	524,40	0,00	0,00

43.523.3911/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3911/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.