

43.523.3911/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3911/25 (36.10610/25)

Tanımı Dış Çapı 180/ 180 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	214,24	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	762,40	0,00	0,00
2021	278,38	0,00	0,00
2013	161,41	0,00	0,00
2018	122,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	556,40	0,00	0,00
2019	170,80	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	81,22	0,00	0,00
2023-1	1100,21	0,00	0,00
2015	56,40	0,00	0,00
2022-3	762,77	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	47,01	0,00	0,00
2023-2	1650,40	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	67,68	0,00	0,00

43.523.3911/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3911/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.