

43.523.3912/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3912/12, (36.10611/12,5)

5

Tanımı Dış Çapı 200 / 200 mm, 12,5 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2017	71,87	0,00	0,00
2020	188,86	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	490,67	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	129,94	0,00	0,00
2022-3	672,72	0,00	0,00
2022-2	672,44	0,00	0,00
2023-2	1455,37	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	49,92	0,00	0,00
2014	41,53	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	59,90	0,00	0,00
2018	107,94	0,00	0,00
2023-1	970,20	0,00	0,00
2019	151,12	0,00	0,00
2021	245,48	0,00	0,00

43.523.3912/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3912/12,5 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.