

43.523.3917/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3917/25 (36.10616/25)

Tanımı Dış Çapı 355 / 355 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	362,61	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	435,20	0,00	0,00
2016	522,24	0,00	0,00
2017	626,69	0,00	0,00
2013	512,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2024	17779,92	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	4281,81	0,00	0,00
2023-2	12699,01	0,00	0,00
2023-1	8466,00	0,00	0,00
2022-2	5870,00	0,00	0,00
2022-3	5870,54	0,00	0,00
2020	1646,98	0,00	0,00
2018	940,21	0,00	0,00
2021	2141,18	0,00	0,00
2019	1316,29	0,00	0,00

43.523.3917/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3917/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.