

43.523.3918/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.3918/16 (36.10617/16)

Tanımı Dış Çapı 400 / 400 mm, 16 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	494,26	0,00	0,00
2020	1628,23	0,00	0,00
2017	620,14	0,00	0,00
2022-1	4234,36	0,00	0,00
2014	358,80	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	12558,46	0,00	0,00
2018	930,30	0,00	0,00
2016	516,78	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	8372,26	0,00	0,00
2022-2	5805,16	0,00	0,00
2021	2117,39	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	1302,42	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	5805,55	0,00	0,00
2015	430,66	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

43.523.3918/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.3918/16 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.