

## 43.523.3918/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.523.3918/25 (36.10617/25)

**Tanımı** Dış Çapı 400 / 400 mm, 25 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	574,21	0,00	0,00
2013	659,01	0,00	0,00
2014	478,40	0,00	0,00
2019	1736,56	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	2170,98	0,00	0,00
2016	689,04	0,00	0,00
2021	2823,18	0,00	0,00
2017	826,85	0,00	0,00
2022-1	5645,81	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2024	23443,73	0,00	0,00
2022-2	7740,21	0,00	0,00
2022-3	7740,74	0,00	0,00
2023-1	11163,01	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	16744,61	0,00	0,00
2018	1240,40	0,00	0,00

## 43.523.3918/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.523.3918/25 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.